

河北交通投资集团公司文件

冀交投工〔2015〕137号

河北交通投资集团公司 转发省交通运输厅公路管理局 关于京津高速公路 2015 年增设 ETC 车道 工程施工图设计批复的通知

河北京津高速公路有限公司：

现将《河北省交通运输厅公路管理局关于京津高速公路 2015 年增设 ETC 车道工程施工图设计的批复》（冀交公路〔2015〕124 号）转发你们。请将本工程列入年度重点工作，设立工程建设组织机构，合理制定工程建设计划，抓紧组织招投标工作，通过优化设计、优化施工、科学管理等手段降低成本，并在保证工程质量与安全的前提下，力争于 2015 年 8 月 31 日前完成所有工程建设任务。

河北交通投资集团公司

2015 年 8 月 25 日



河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2015〕124号

河北省交通运输厅公路管理局 关于保津高速公路 2015 年增设 ETC 车道工程 施工图设计的批复

河北交通投资集团公司：

《关于上报保津高速公路 2015 年增设 ETC 车道工程施工图设计的请示》(冀交投工〔2015〕43 号)收悉。经审查,现批复如下：

一、建设规模及技术标准

(一)保津高速公路容城、雄县东和杨芬港收费站各改造 1 条入口 MTC 车道为 ETC 车道,冀津主线收费站改造 1 条出口 MTC 车道为 ETC 车道,全线共增加 4 条 ETC 车道。容城、雄县东收费站及冀津主线收费站改造的 ETC 车道采用延长收费岛,自

动栏杆前置方式；杨芬港收费站改造的 ETC 车道采用自动栏杆后置方式。原有 MTC 车道收费设备保留。

(二)对霸州、冀津主线收费站的现有 ETC 车道控制机和应用软件进行更新、升级；对冀津主线收费站出口车道和霸州收费站入口车道 ETC 天线进行更新。

二、有关技术问题

(一)应明确改造的 ETC 车道自动栏杆机安装方式。

(二)新增的雨棚灯显示内容应为“人工车道”或“ETC 车道”。

(三)进一步补充 ETC 和 MTC 混合车道收费转换流程。

三、工程预算

保津高速公路收费站 2105 年增设 ETC 车道工程施工图设计预算原报 2,709,175 元,核准预算 2,341,266 元。

请你单位加强工程管理,保证质量与安全,按期完成收费站 ETC 车道建设任务。

附件:总预算审核表



总预算审核表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	编制金额(元)	中减金额(元)	审核金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)
				第一部分 建筑安装工程费	车道	4.000	687525	48685	638840	159710.00	27.29
七				公路设施及附属工程	车道	4.000	687525	48685	638840	159710.00	27.29
	1			安全设施	车道	4.000	134650	19917	114733	28683.25	
		1		公路标线	车道	4.000	10724		10724	2681.00	
		2		各类标志牌	块	8.000	123927	19917	104010	13001.25	
				管理、养护设施	车道	4.000	552875	28769	524107	131026.75	
	2			增设ETC专用车道工程	车道	4.000	552875	28769	524107	131026.75	
		1		第二部分 设备及工具、器具购置费	车道	4.000	1630836	248844	1381992	345498.00	58.03
				设备购置费	车道	4.000	1630836	248844	1381992	345498.00	58.03
				需安装的设备	车道	4.000	1630836	248844	1381992	345498.00	
	1			增设ETC专用车道工程	车道	4.000	1630836	248844	1381992	345498.00	
				第三部分 工程建设其他费用	项	1.000	311505	37378	274527	274527.00	11.73
				建设项目管理费	项	1.000	86526	21190	65336	65336.00	2.82
				建设单位管理费	项	1.000	23926	12816	11116	11116.00	
	(一)			工程监理费	项	1.000	46367	5951	40417	40417.00	
				设计文件审查费	项	1.000	688	49	639	639.00	
	(二)			竣(交)工验收检测费	项	1.000	18547	2380	16167	16167.00	
				建设项目前期工作费	项	1.000	202378	16189	186189	186189.00	7.85
	四			设计费	项	1.000	141512	13339	128173	128173.00	
				招标文件编制费	项	1.000	68866	2840	58017	58017.00	
				联合试运转费	项	1.000	10000		10000	10000.00	0.43
	八			生产人员培训费	项	1.000	10000		10000	10000.00	0.43
	九			第一、二、三部分费用合计	项	1.000	2639057	334908	2298359	2298359.00	88.04
				预备费	元		78068		33001	45807	1.96
				涨价预备费	元						

复核:

编制: 一串: 编

建设项目名称: 保津高速公路
编制年份: 2015年 建设ETC车道工程

总预算审核表

建设项目名称:保靖高速公路
编制年份:2015年增建ETC车道工程

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	编制金额(元)	审核金额(元)	审核金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)
二				2.基本预备费	元		78908	33091	45907		1.98
				预算总金额	元		2709175	367908	2341266		100.00
				其中:回收金额	元						
				公路基本造价	项	1.000	2709175	367908	2341266	2341266.00	100.00

编制: 一:W:ld

复核:

